[image: image1.png]* ¥

Europejskie EUROPEJSKI FUNDUSZ

W . * * %
Fundusze s 5 OIENETZIHS UNIA EUROPEJSKA
Program Regionalny *% %/ KUJAWSKO-POMORSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO ey





Sygnatura sprawy: TARRSA/RB/ANDERSA/1/2018
ZAŁĄCZNIK NR 9 Szczegółowa specyfikacja zamówienia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
na zamówienie pod nazwą

„Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa” w rozumieniu FIDIC
opis przedmiotu zamówienia

4I.
część ogólna


41.
Zakres przedmiotu zamówienia


54.
Określenia podstawowe


55.
Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę realizacji robót


215.2
Dokumenty formalne


225.3
Warunki gruntowo-wodne


236.
Podstawowe wymagania dotyczące robót


237.
Teren Budowy


238.
Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz inne tablice


249.
Zabezpieczenie Terenu Budowy


2410.
Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót


2511.
Ochrona środowiska w trakcie wykonywania Robót


2612.
Ochrona przeciwpożarowa


2613.
Ochrona staniu technicznego własności obcej


2714.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów


2715.
Bezpieczeństwo prowadzenia prac


2816.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów


2817.
Zapis stanu przed rozpoczęciem Robót


2818.
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych


2919.
Dokumenty wymagane od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia


2920.
Dokumentacja powykonawcza


3121.
Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy


3222.
Nadzór nad dokumentacją archeologiczną


3223.
Gospodarka odpadami


33II.
Materiały i urządzenia


331.
Wymagania podstawowe


332.
Inspekcja wytwórni materiałów


333.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom


344.
Przechowywanie i magazynowanie Materiałów i Urządzeń


345.
Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń


34III.
Sprzęt


35IV.
transport


35V.
wykonanie robót


351.
Wymagania ogólne


362.
Obsługa geotechniczna i geodezyjna


363.
Odwodnienia wykopów


364.
Zieleń


375.
Roboty odtworzeniowe


376.
Dokumentacja Projektowa


377.
Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi


378.
Szczególne zasady prowadzenia Robót


38Vi.
Kontrola jakości robót


381.
Program Zapewnienia Jakości (PZJ)


392.
Zasady kontroli jakości Robót


393.
Pobieranie próbek


394.
Badania i pomiary


395.
Raporty z badań


396.
Inspekcja telewizyjna powykonawcza


407.
Dokumentacja Budowy


408.
Dokumentacja zapewnienia jakości


409.
Przechowywanie Dokumentacji Budowy


41VIi.
Obmiar robót


41VIIi.
Odbiór robót


411.
Odbiór częściowy


412.
Przejęcie robót (odbiór końcowy)


42iX.
Podstawa płatności


42X.
Przepisy związane




I.
część ogólna

1.
Zakres przedmiotu zamówienia

„Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa” w rozumieniu FIDIC zgodnie z dokumentacją wymienioną poniższej. 
Celem planowanego projektu jest stworzenie atrakcyjnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kompleksowej infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Gen. W. Andersa w Toruniu. Inwestorem jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – podmiot posiadający doświadczenie w analogicznym projekcie, dzięki któremu teren przy ul. Włocławskiej/Aleksandrowskiej w Toruniu został w pełni wypełniony Inwestorami w ramach TPT. W wyniku realizacji projektu przygotowany zostanie teren inwestycyjny dla podmiotów gospodarczych o różnym profilu (obiekty usługowo - produkcyjne, magazynowe, co przewiduje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) na wydzielonych działkach o łącznej powierzchni 16,83 ha. Lokalizacja Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Gen. W. Andersa w Toruniu uwzględnia aktualne trendy dotyczące wyprowadzenia działalności gospodarczej z centrów miejscowości na ich obrzeża. Projekt charakteryzuje się dużym potencjałem chociażby ze względu na dogodne położenie komunikacyjne terenu względem istniejących ciągów komunikacyjnych, gwarantujące właściwy dostęp i sprzyjający intensywnemu rozwojowi. Pod planowaną inwestycję przeznaczono teren położony w południowo - zachodniej części

miasta Toruń, pomiędzy ul. Andersa, południową obwodnicą Torunia - fragment drogi krajowej S-10, a ul. Poznańską. Projekt obejmuje obszar wytypowany jako zdegradowany i przewidziany przez Miasto Toruń do rewitalizacji. Zakres uzbrojenia terenu obejmować będzie m.in.: budowę dróg wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, ciągami pieszorowerowymi, oświetlenia dróg, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i hydrantowej, sieci gazowej, przebudowę sieci energetycznej, budowę sieci teletechnicznej. Ponadto teren zostanie odpowiednio przygotowany m.in. poprzez nasadzenia zieleni i badania. Opracowana zostanie potrzebna dokumentacja.
Zakres uzbrojenia terenu obejmować będzie (szacowane długości projektowe):
• budowę dróg wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, ciągami pieszo-rowerowymi 
(pow. cał. pasa drogowego 45 457,7m2, jezdnia 18 349,0m2, chodniki 6 028,50 m2, ciąg piesz-row. 2 767,70 m2, dł. dróg 2 331,5 m),

• budowę oświetlenia dróg (2,978 km),

• budowę kanalizacji sanitarnej (2,833 km),

• budowę kanalizacji deszczowej (3,344 km),

• budowę sieci wodociągowej i hydrantowej (2,522 km),

• budowę sieci gazowej (2,354) km,

• przebudowę sieci energetycznej, w tym budowa linii kablowych Kręta Letnia3/Letnia5 (1,72 km), demontaż linii napowietrznej Kręta Letnia3/Letnia5 (1,415 km), przełożenie słupa oświetleniowego i linii kablowej zasilającej słup ośw. w ul. Poznańskiej (0,035 km),

• budowę sieci telekomunikacyjnej (2,406 km),

• budowę zasilenia oświetlenia dróg 0,4kV (0,455 km).

Ponadto w ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie wykonana likwidacja placów i dróg popoligonowych, niwelacja terenu, gospodarka zielenią, badania geologiczne, archeologiczne (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby ze względu na historię tego terenu) i prace saperskie.
2. Wszystkie w/w parametry są szacunkowe, szczegółowy zakres robót koniecznych do wykonania w ramach Kontraktu określają projekty budowlane/budowlano-wykonawcze. 

Ponadto Wykonawca (na swój koszt) zobowiązany jest do:
a) Wykonania robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych i osiągnięcia zakładanego celu jak i osiągnięcia zakładanych efektów i rezultatów Kontraktu,

b) wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów itp.,

c) wykonania niezbędnych instrukcji eksploatacyjnych,

d) wypełnienie wszelkich zaleceń, zapisów, robót, zobowiązań w tym nałożonych na Zamawiającego, a wynikających z Warunków Technicznych, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów formalno - prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego,

e) uaktualnienia dokumentów formalno - prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty ważności lub uzyskania brakujących dokumentów koniecznych do realizacji i/lub ukończenia robót,

f) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień koniecznych do realizacji robót wchodzących w skład Kontraktu i osiągnięcia zamierzonego celu,

g) przedkładania do odbiorów dla celów rozliczeniowych dokumentów i/lub zestawień wykonanych robót w dostosowaniu do wytycznych Inżyniera, w zakresie przekazania mienia na środki trwałe. 

UWAGA:

3. Zamawiający informuje, że przebudowa napowietrznej linii energetycznej  w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej wykonana zostanie przez Energa Operator S.A. Działania w zakresie wykonawstwa należy uzgodnić i skoordynować przy współudziale Inżyniera Kontraktu.
3a. Zamawiający wymaga by następujące czynności były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę i podwykonawców na podstawie umowy o pracę:

- czynności w zakresie budowy infrastruktury technicznej dotyczącej budowy drogi; w branży drogowej (a także w pozostałych branżach)  wyłączenie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

4.
Określenia podstawowe

Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte w obowiązujących przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, powszechnie używanych normach, wytycznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego angielskiego oryginału wydanego w 1999 roku przez Międzynarodową Federację Inżynierów - Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC).

5.
Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę realizacji robót

Zestawienie dokumentacji zawiera dla:

PROJEKTU BUDOWLANEGO (Branża drogowa)

	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01Db Str tytułowa dokumentacji budowlanej
	Projekt Budowlany
	drogowa

	2
	02Db opis drogi
	Projekt Budowlany
	drogowa

	3
	03Db str tytułowa projektu budowlanego.doc
	Projekt Budowlany
	drogowa

	4
	04Db opis drogi
	Projekt Budowlany
	drogowa

	5
	05Db plansza zbiorcza  cz.1
	Projekt Budowlany
	drogowa

	6
	06Db plansza zbiorcza  cz.2
	Projekt Budowlany
	drogowa

	7
	07Db plan drogowy cz.1
	Projekt Budowlany
	drogowa

	8
	08Db plan drogowy cz.2
	Projekt Budowlany
	drogowa

	9
	09Db profile podłużne cz.1
	Projekt Budowlany
	drogowa

	10
	10Db profile podłużne cz.2
	Projekt Budowlany
	drogowa

	11
	11Db profile podłużne cz.3
	Projekt Budowlany
	drogowa

	12
	12DbPB konstrukcja nawierzchni
	Projekt Budowlany
	drogowa

	13
	02Dko  - roboty drogowe - ofertowy ślepy
	kosztorys
	drogowa


PROJEKTU BUDOWLANEGO (Dst Specyfikacje drogi)
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01Dst Str tytułowa
	Specyfikacje
	drogowa

	2
	02Dst Spis specyfikacji
	Specyfikacje
	drogowa

	3
	03Dst D-00.00.00.Wymagania ogólne
	Specyfikacje
	drogowa

	4
	04 Dst D-01.01.01.Odtworz.trasy i p. wysokość.
	Specyfikacje
	drogowa

	5
	05Dst D-01.02.04.Rozbiórka elem.dróg i ulic
	Specyfikacje
	drogowa

	6
	06Dst D-02.00.01.Roboty ziemne wym.ogól
	Specyfikacje
	drogowa

	7
	07Dst D-02.01.01.Wykopy
	Specyfikacje
	drogowa

	8
	08Dst D-02.03.01.Nasypy
	Specyfikacje
	drogowa

	9
	09Dst D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszceniem
	Specyfikacje
	drogowa

	10
	10Dst D-04.02.01.W-wa odsączająca
	Specyfikacje
	drogowa

	11
	11Dst D-04.03.01.Oczyszcz.i skrop.podbud.
	Specyfikacje
	drogowa

	12
	12Dst D-04.04.00.Podbud.z krusz.wym. ogólne
	Specyfikacje
	drogowa

	13
	13Dst D-04.04.02a.Podbud.pomoc. kruszywa niezwiązanego
	Specyfikacje
	drogowa

	14
	14Dst D-04.04.02b.Podbudowa z destruktu betonowego
	Specyfikacje
	drogowa

	15
	15Dst D-04.07.01a.Podbudowa z betonu asfaltowego
	Specyfikacje
	drogowa

	16
	16Dst D-05.03.05b.W-wa wiążąca z BA
	Specyfikacje
	drogowa

	17
	17Dst D-05.03.11.Frezowanie warstw bitumicznych na zimno
	Specyfikacje
	drogowa

	18
	18Dst D-05.03.13a. W-wa ścieralna SMA
	Specyfikacje
	drogowa

	19
	19Dst D-05.03.26a.Geosiatka przeciwspękaniowa
	Specyfikacje
	drogowa

	20
	20Dst D-07.01.01. Oznakowanie poziome
	Specyfikacje
	drogowa

	21
	21Dst D-07.02.01.Oznakowanie pionowe
	Specyfikacje
	drogowa

	22
	22Dst D-08.01.01b.Krawężnik bet
	Specyfikacje
	drogowa

	23
	23Dst D-08.02.02.Chodnik z kostki brukowej
	Specyfikacje
	drogowa

	24
	24Dst D-08.03.01.Obrzeża betonowe
	Specyfikacje
	drogowa


PROJEKTU WYKONAWCZEGO (Branża drogowa)

	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01Dw str. tytułowa drogi
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	2
	02Dw opis drogi
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	3
	03Dw Plan poglądowy
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	4
	04Dw plansza zbiorcza cz.1
04Dw plansza zbiorcza cz.2
04Dw plansza zbiorcza i granice działek
04Dw plansza zbiorcza i granice działek
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	5
	05Dw plan drogowy cz.1
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	6
	06Dw plan drogowy cz.2
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	7
	07Dw profile podłużne cz.1
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	8
	08Dw profile podłużne cz.2
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	9
	09Dw konstrukcja nawierzchni
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	10
	10Dw przekroje poprzeczne cz.1
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	11
	11Dw przekroje poprzeczne cz.2
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	12
	12Dw przekroje poprzeczne cz.3
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	13
	13Dw Roboty ziemne etap 1, część 1
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	14
	14Dw Roboty ziemne etap 1, część 2
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	15
	15Dw Roboty ziemne etap 2
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	16
	16Dw Roboty ziemne etap 3
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	17
	17Dw Roboty ziemne etap 4
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	18
	18Dw plan rozbiórek etapy
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	19
	Zakres muraw do likwidacji
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	20
	Zakres muraw napiaskowych
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	21
	0PW profile podłużne cz.3
	Projekt Wykonawczy
	drogowa

	22
	02Pko Przygotowanie terenu - likwidacja placów i dróg - ofertowy ślepy
	kosztorys
	drogowa

	23
	04Nko Przygotowanie terenu - niwelacja i rekultywacja terenu – ofertowy ślepy
	kosztorys
	drogowa


PROJEKTU BUDOWLANY (Branża elektryczna – Likwidacja SN)
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01Lb LSN opis, upr.
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	2
	02Lb warunki, uzg.
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	3
	03Lb Andersa LSN ZUD
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	4
	04Lb Pan 1 ZUD
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	5
	05Lb plan 2 ZUD
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	6
	06Lb Schem LSN Kręta
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	7
	07Lb Schem LSN Letnia 5
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	8
	08Lb plan 1
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	9
	09Lb plan 2
	Projekt Budowlany
	energetyczna


PROJEKTU BUDOWLANEGO (Branża elektryczna – Likwidacja SN)
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01Lb opis przebudowy- budowlany
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	2
	02Lb Uprawn. Izba projektanta M. Siegert 2017
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	3
	03Lb Uprawn. Izba sprawdzający P. Cyrek
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	4
	04Lb Warunki przebudowy 3 Energa
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	5
	05Lb Uzgodn proj przebudowy Energa
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	6
	06Lb ZUD 1 - Protokół
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	7
	07Lb ZUD 2 - Protokól
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	8
	08Lb ZUD 3 - Protokół
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	9
	09Lb ZUD 4 - Wydz. Informatyki UM
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	10
	10Lb ZUD 5 -Gazownia
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	11
	11Lb ZUD Plan 1
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	12
	12Lb ZUD Plan 2
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	13
	Rys. E-01 Andersa schem przeb SN Kręta
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	14
	Rys. E-02 Andersa schem przeb SN Letnia 5
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	15
	Rys. E-03 - E-04 Projekt zagospodarowania terenu
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	16
	03Lko Nakładczy LSN
	kosztorys
	energetyczna


PROJEKTU WYKONAWCZEGO  (Branża energetyczna) – likwidacja SN
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01Lbw proj. bud-wyk LSN opis upr
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	2
	02Lbw warunki, uzg.
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	3
	03Lbw Andersa LSN ZUD
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	4
	04Lbw Pan 1 ZUD
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	5
	05Lbw plan 2 ZUD
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	6
	06Lbw Schem LSN Kręta
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	7
	07Lbw Schem LSN Letnia 5
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	8
	08Lbw plan 1
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	9
	09Lbw plan 2
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	10
	Andersa Tytuły Prawne
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	11
	03Lko Nakładczy LSN
	kosztorys
	energetyczna


PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO  (Branża energetyczna) – likwidacja SN – część ENERGA
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	1-18 Andersa proj. bud-wyk LSN opis upr
	Projekt Bud-wyk
	energetyczna

	2
	19-22 Andersa, warunki, uzg.
	Projekt Bud-wyk
	energetyczna

	3
	23-27 Andersa LSN ZUD
	Projekt Bud-wyk
	energetyczna

	4
	28 Pan 1 ZUD
	Projekt Bud-wyk
	energetyczna

	5
	29 plan 2 ZUD
	Projekt Bud-wyk
	energetyczna

	6
	30 Schem LSN Kręta
	Projekt Bud-wyk
	energetyczna

	7
	31 Schem LSN Letnia 5
	Projekt Bud-wyk
	energetyczna

	8
	32 plan 1
	Projekt Bud-wyk
	energetyczna

	9
	33 plan 2
	Projekt Bud-wyk
	energetyczna

	10
	Rys. E-03 - E-04 Projekt zagospodarowania terenu
	Projekt Bud-wyk
	energetyczna


PROJEKTU BUDOWLANEGO (Branża elektryczna – oświetlenie) 
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01Ob opis, uprawnienia
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	2
	02Ob warunki, uzg. EOP pismo
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	3
	03Ob uzg EOP plan 1
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	4
	04Ob uzg EOP plan 2
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	5
	05Ob uzg EOP profil
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	6
	06Ob zwłoczne, uzg. ZUD
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	7
	07Ob plan 1 ZUD
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	8
	08Ob plan 2 ZUD
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	9
	09Ob Andersa Latarnia
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	10
	10Ob E-01-03 Schematy ośw.
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	11
	11Ob E-04 Schem SO
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	12
	12Ob E-05 Widok SO
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	13
	13Ob plan 1
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	14
	14Ob plan 2
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	1
	01Ob opis oświetlenie  zagosp. 11.2017
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	2
	01Ob opis techniczny, obliczenia, informacja BIOZ
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	3
	03Ob Uprawn. Izba projektanta M. Siegert 2017
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	4
	04Ob Uprawn. Izba sprawdzający P. Cyrek
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	5
	05Ob Warunki przyłaczenia oświetl. Energa
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	6
	06Ob Andersa uzgodn.  Energa plan 2
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	7
	07Ob Andersa uzgodn. Energa plan 1
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	8
	08Ob Andersa uzgodnienieprofile 110 i 15kV
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	9
	09Ob Uzgod.  Energa Operator pismo
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	10
	10Ob Warunki MZD Andersa
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	11
	11Ob Warunki Energa Oświetl.
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	12
	12Ob Uzgod. MZD Poznańska
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	13
	13Ob Uzgodn. MZD 05.09.2017
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	14
	14Ob Uzgodn. Energa Oświetl
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	15
	15Ob Zgoda na zab. zwłoczne
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	16
	16Ob Rys E-09 poglądowy latarni
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	17
	Rys E-05-06 schemat szafki SO
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	18
	Rys E-06-07 Projekt zagospodarowania terenu
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	19
	Rys. E-01-03 Schematy ośw
	Projekt Budowlany
	energetyczna

	20
	01Oko Karta tyt. ofertowy
	Kosztorys (EI-III)
	energetyczna

	`21
	02Oko Przedmiar ETAP I
	Kosztorys (EI-III)
	energetyczna

	22
	03Oko Przedmiar ETAP II
	Kosztorys (EI-III)
	energetyczna

	23
	04Oko Przedmiar Etap III
	Kosztorys (EI-III)
	energetyczna

	24
	Andersa STWIOR
	STWIOR
	energetyczna


PROJEKTU WYKONAWCZEGO (Branża elektryczna – oświetlenie) 
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	1 Andersa opis oświetlenie WYKONAWCZY
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	2
	9 Andersa obl. skuteczności
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	3
	10 Uprawn. Izba projektanta M. Siegert 2017
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	4
	11 Uprawn. Izba sprawdzający P. Cyrek
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	5
	12 Warunki przyłaczenia oświetl. Energa
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	6
	13 Warunki MZD Andersa
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	7
	14 Warunki Energa Oświetl.
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	8
	15 Uzgod. MZD Poznańska
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	9
	16 Uzgodn. MZD 05.09.2017
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	10
	17 Uzgodn. Energa Oświetl
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	11
	18 Zgoda na zab. zwłoczne
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	12
	19 Uzgod.  Energa Operator
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	13
	20 Mapa poglądowa obl. fotometrycznych
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	14
	21 Fotometryczne 4
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	15
	21 Obl. Fotometryczne 1
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	16
	21 Obl. Fotometryczne 2
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	17
	21 Obl. Fotometryczne 3
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	18
	21 Obl. Fotometryczne 5
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	19
	Rys E-05-06 schemat szafki SO
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	20
	Rys E-07-08 Plansza zbiorcza
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	21
	Rys E-09 poglądowy latarni
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna

	22
	Rys. E-01-04 Schematy ośw
	Projekt Wykonawczy
	energetyczna


PROJEKTU BUDOWLANEGO (Branża sanitarna – sieć gazowa rozdzielcza)
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01Gb rys 1_plan górny gaz 1450x590
	Projekt Budowlany
	Gaz

	2
	02Gb rys 2_plan gazu 1870x590
02Gb rys 3_profil gazu 1860x297
	Projekt Budowlany
	Gaz

	3
	02Gb rys 3_profil gazu 1860x297
	Projekt Budowlany
	Gaz

	4
	03Gb rys 4_profil gazu 1600x297
	Projekt Budowlany
	Gaz

	5
	04Gb rys 5_profil gazu 1600x297
	Projekt Budowlany
	Gaz

	6
	05Gb rys 6_profil gazu 1600x297
	Projekt Budowlany
	Gaz

	7
	06Gb rys 7_schemat gazu 1080x570
	Projekt Budowlany
	Gaz

	8
	00Gb opis sieci GAZ całość_TPT ul.Andersa
	Projekt Budowlany
	Gaz

	9
	PB sieć gazowa TPT_dec.UM w Toruniu
	Projekt Budowlany
	Gaz


PROJEKTU WYKONAWCZEGO (Branża sanitarna – sieć gazowa rozdzielcza)
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01-02_Mapa TARR_gaz  ostateczna
	Projekt Wykonawczy
	Gaz

	2
	03-06_profile gaz ostateczne
	Projekt Wykonawczy
	Gaz

	3
	07_Schemat GAZ
	Projekt Wykonawczy
	Gaz

	4
	Mapa geodezyjna ostateczna
	Projekt Wykonawczy
	Gaz

	5
	Pieczatki
	Projekt Wykonawczy
	Gaz

	6
	Gw Projekt Wykonawczy Sieć Gazowa
	Projekt Wykonawczy
	Gaz


SPECYFIKACJE (Branża sanitarna – sieć gazowa rozdzielcza)
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01Gst str tytuł. Spec. Tech. sieci gazowej dla TPT ul. Andersa IMG_0001
	Specyfikacje
	Gaz

	2
	Gst02 SpecT.sieci gazowej TOR. PARK TECH. ul.Andersa (18)
	Specyfikacje
	Gaz


KOSZTORYSY (Branża sanitarna – sieć gazowa)
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	Gko kosztorys ofertowy - przedmiar Gaz TPT Andersa
	Kosztorys
	Gaz

	2
	Gpr Przedmiar Gaz Toruński Park Technologiczny Andersa   1
	Kosztorys
	Gaz

	3
	Gpr Przedmiar Gaz Toruński Park Technologiczny Andersa  (SST)
	Kosztorys
	Gaz

	4
	Gpr Przedmiar Sieć gazowa TPT Andersa
	Kosztorys
	Gaz


PROJEKTU BUDOWLANEGO (Branża sanitarna – sieć wodociągowa, kanalizacja)
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01 Sb opis PB sieci W-K. całość_TPT ul.ANDERSA
01Sb Rys 1_Plan dolny
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	2
	02Sb Rys 2_Plan gorny
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	3
	03Sb RYS 3-profile WODA
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	4
	04Sb RYS 4-profile WODA
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	5
	05Sb RYS 5-profile WODA
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	6
	06Sb RYS 6-profile WODA
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	7
	07Sb RYS 7-profile WODA
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	8
	08Sb RYS 8-profile WODA
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	9
	09Sb RYS 9-profile WODA
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	10
	10Sb RYS 10-profile WODA
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	11
	11SbRys 11_Bloki oporowe
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	12
	12Sb RYS 12_profile KS
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	13
	13Sb RYS 13_profile KS
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	14
	14Sb RYS 14_profile KS
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	15
	15Sb RYS 15_profile KS
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	16
	16Sb RYS 16_profile KS
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	17
	17Sb RYS 17_profile KS
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	18
	18Sb RYS 18_profile KS
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	19
	19Sb RYS 19_profile KD
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	20
	20Sb RYS 20_profile KD
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	21
	21Sb RYS 21_profile KD
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	22
	22Sb RYS 22_profile KD
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	23
	23 Sb RYS 23_profile KD
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	24
	24Sb RYS 24_profile KD
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	25
	25Sb RYS 25_profile KD
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	26
	26Sb RYS 26_profile KD
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	27
	27Sb RYS 27_profile KD
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	28
	28Sb RYS 28_profile KD
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	29
	Rys 29_Studnia rewizyjna DN1200-500x297
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	30
	Rys 30_Studnia kan deszcz z regulatorem-500x297
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	31
	Rys 31_Wpust krweznikowo-jezdniowy
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	32
	Rys 32_Schemat rewizji na kanale T
	Projekt Budowlany
	Wod-kan


PROJEKTU BUDOWLANEGO (Branża sanitarna – sieć wodociągowa, kanalizacja UMT)
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	Część 1 Opis i dokumenty
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	2
	Część 2 Projekt zagospod. i rys. wodociągowe
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	3
	Część 3 Rysunki kanalizacji sanitarnej
	Projekt Budowlany
	Wod-kan

	4
	Część 4 Rysunki kanalizacji deszczowej
	Projekt Budowlany
	Wod-kan


PROJEKTU BUDOWLANEGO (Branża sanitarna – sieć wodociągowa, kanalizacja WOJEWODA)
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	skan Proj. Budowl. W-K-G w zakresie dec.Wojewody
	Projekt Budowlany
	Wod-kan


PROJEKTU WYKONAWCZEGO (Branża sanitarna – sieć wodociągowa, kanalizacji)
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	Sw Proj Wykonawczy sieci WOD-KAN
	Projekt Wykonawczy
	Wod-kan


SPECYFIKACJE  (Branża sanitarna – sieć wodociągowa, kanalizacji)
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01Sst str. tytuł. Spec. Tech.
	Specyfikacje
	Wod-kan

	2
	02Sst SpecT.sieci w-k
	Specyfikacje
	Wod-kan


KOSZTORYSY/PRZEDMIARY  (Branża sanitarna – sieć wodociągowa, kanalizacji)
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	04Sko kosztorsy ofertowy - przedmiar Wodociąg TPT Andersa
	Kosztorys
	Wod-kan

	2
	05Sko kosztorys ofertowy - przedmiar KS TPT Andersa
	Kosztorys
	Wod-kan

	3
	06Sko kosztorys ofertowy - przedmiar KD TPT Andersa
	Kosztorys
	Wod-kan

	4
	07Spr Przedmiar Wodociąg TPT Andersa
	Przedmiar
	Wod-kan

	5
	09Spr Przedmiar Kanalizacja deszczowa TPTAndersa
	Przedmiar
	Wod-kan

	6
	11Spr Przedmiar Kanalizacja sanitarna TPTAndersa
	Przedmiar
	Wod-kan


PROJEKTU BUDOWLANY  (Branża Telekomunikacyjna) 

	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01Tb OPIS PB TELEKOMUNIKACJA
	Projekt Budowlany
	telekomunikacyjna

	2
	02Tb PROJEKT PB TELEKOMUNIKACJA
	Projekt Budowlany
	telekomunikacyjna

	3
	03Tb Rys nr 1 ark 1
	Projekt Budowlany
	telekomunikacyjna

	4
	04Tb Rys nr 1 ark 2
	Projekt Budowlany
	telekomunikacyjna

	5
	RYSUNEK NR 1
	Projekt Budowlany
	telekomunikacyjna


PROJEKTU WYKONAWCZY  (Branża Telekomunikacyjna) 

	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01Tw OPIS PW TELEKOMUNKACJA
	Projekt Budowlany
	telekomunikacyjna

	2
	02Tw PROJEKT PW TELEKOMUNKACJA
	Projekt Budowlany
	telekomunikacyjna

	3
	03Tw Rys nr 1 ark 1
	Projekt Budowlany
	telekomunikacyjna

	4
	04Tw Rys nr 1 ark 2
	Projekt Budowlany
	telekomunikacyjna

	5
	05Tw Rys nr 2
	Projekt Budowlany
	telekomunikacyjna

	6
	PW TELEKOMUNIKACJA RYS 1 - STANDARD
	Projekt Budowlany
	telekomunikacyjna

	7
	PW TELEKOMUNIKACJA RYS 2 - STANDARD
	Projekt Budowlany
	telekomunikacyjna


SPECYFIKACJE (Branża Telekomunikacyjna) 

	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01Tst STWIOR TELEKOMUNIKACJA
	Specyfikacje
	telekomunikacyjna


KOSZTORYSY/PRZEDMIARY (Branża Telekomunikacyjna)
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01Tko KOSZTORYS ŚLEPY ETAP I
	Kosztorys
	telekomunikacyjna

	2
	02Tko KOSZTORYS ŚLEPY ETAP I
	Kosztorys
	telekomunikacyjna

	3
	03Tko KOSZTORYS ŚLEPY ETAP I
	Kosztorys
	telekomunikacyjna

	4
	04Tko KOSZTORYS ŚLEPY ETAP II
	Kosztorys
	telekomunikacyjna

	5
	05Tko KOSZTORYS ŚLEPY ETAP II
	Kosztorys
	telekomunikacyjna

	6
	06Tko KOSZTORYS ŚLEPY ETAP II
	Kosztorys
	telekomunikacyjna

	7
	07Tko KOSZTORYS ŚLEPY ETAP III
	Kosztorys
	telekomunikacyjna

	8
	08Tko KOSZTORYS ŚLEPY ETAP III
	Kosztorys
	telekomunikacyjna

	9
	09Tko KOSZTORYS ŚLEPY ETAP III
	Kosztorys
	telekomunikacyjna

	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01Tpr PRZEDMIAR ETAP I
	Przedmiar
	telekomunikacyjna

	2
	02Tpr ETAP I OFERTA
	Przedmiar
	telekomunikacyjna

	3
	03Tpr PRZEDMIAR ETAP I
	Przedmiar
	telekomunikacyjna

	4
	04Tpr PRZEDMIAR ETAP II
	Przedmiar
	telekomunikacyjna

	5
	05Tpr PRZEDMIAR ETAP II
	Przedmiar
	telekomunikacyjna

	6
	06Tpr ETAP II OFERTA
	Przedmiar
	telekomunikacyjna

	7
	07Tpr PRZEDMIAR ETAP III
	Przedmiar
	telekomunikacyjna

	8
	08Tpr ETAP III OFERTA
	Przedmiar
	telekomunikacyjna

	9
	09Tpr PRZEDMIAR ETAP III
	Przedmiar
	telekomunikacyjna


POZOSTAŁE (Branża Telekomunikacyjna)
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	PODZIAŁ NA ETAPY TELEKOMUNIKACJA
	Pozostałe
	telekomunikacyjna

	2
	Podział na etapy
	Pozostałe
	telekomunikacyjna


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  (Zieleń)

	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01Z opis zieleń Toruń ul. Andersa
	Dok. projektowa
	zieleń

	2
	02Z opis zieleń Toruń ul. Andersa
	Dok. projektowa
	zieleń

	3
	03Z rys. Z1 projekt wycinki Toruń ul. Andersa
	Dok. projektowa
	zieleń

	4
	04Z rys. Z2 projekt wycinki Toruń ul. Andersa
	Dok. projektowa
	zieleń

	5
	05Z rys. Z3 projekt nasadzń Toruń ul._Andersa
	Dok. projektowa
	zieleń

	6
	06Z rys. Z4 projekt nasadzń Toruń ul._Andersa
	Dok. projektowa
	zieleń

	7
	07Z Zał. 1 - tab. 1 Toruń ul. Andersa
	Dok. projektowa
	zieleń

	8
	08Z Zał. 1 - tab. 1 Toruń ul. Andersa
	Dok. projektowa
	zieleń


SPECYFIKACJE  (Zieleń)

	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01Zst Toruń ul. Andersa
	specyfikacje
	zieleń


POZOSTAŁE (Zieleń)

	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	poprawione ANDERSA_tabela_wycinka _&_nasadzenia_PREZYDENT
	specyfikacje
	zieleń

	2
	poprawione ANDERSA_tabela_wycinka_&_nasadzenia_MARSZALEK
	specyfikacje
	zieleń


KOSZTORYSY/PRZEDMIARY (Zieleń)

	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	Zko nasadzenia Toruń ul. Andersa
	kosztorys
	zieleń

	2
	Zko wycinka Toruń ul. Andersa
	kosztorys
	zieleń

	3
	01Zpr nasadzenia Toruń ul. Andersa
	przedmiar
	zieleń

	4
	wycinka Zpr Toruń ul. Andersa
	przedmiar
	zieleń


POZOSTAŁE (Archeolog)
	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	OA Opinia archeologiczna
	Pozostałe
	Archeologiczna


POZOSTAŁE (Saper)

	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01BS badania saperskie TAAR
	Dokumentacja Powykonawcza
	Saper

	2
	02BS badania saperskie zalecenia
	Pozostałe
	Saper

	3
	03BS Certyfikat
	Pozostałe
	Saper


POZOSTAŁE (Geologia)

	L.p.
	Tytuł dokumentu
	Rodzaj opracowania
	Branża

	1
	01OG geologia Mapa przeglądowa
	Pozostałe
	Geologia

	2
	02OG geologia Mapa dokumentacyjna
	Pozostałe
	Geologia

	3
	03OG geologia Objaśnienia
	Pozostałe
	Geologia

	4
	04OG geologia Karty otworów
	Pozostałe
	Geologia

	5
	05OG geologia Wykresy uziarnienia
	Pozostałe
	Geologia

	6
	00OG geologia Treść opinii
	Pozostałe
	Geologia


UWAGA:

W przypadku wystąpienia w projektach budowlanych/budowlano - wykonawczych, STWiOR nazw własnych materiałów i nazwy producentów, znaków towarowych lub wskazania niektórych charakterystycznych dla producenta wymiarów należy je rozumieć jako określenie standardów. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów o parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje projekt. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych.

5.2
Dokumenty formalne

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z poniższymi dokumentami i przestrzegania zobowiązań z nich wynikających.
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	Data wydania

	1.
	Prezydent Miasta Torunia
	Decyzja środowiskowa
	23 październik 2017

	2.
	Wojewoda Kujawsko-Pomorski
	Decyzja pozwolenie na budowę
	31 październik 2017

	3.
	Wojewoda Kujawsko-Pomorski
	Zgłoszenie budowlane wojewoda
	23 październik 2017

	4
	Prezydent Miasta Torunia 
	Pozwolenie na budowę GMT
	16 listopad 2017

	5.
	Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
	Decyzja pozwolenie na wycinkę
	15 maj 2018

	6.
	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
	Decyzja na zniszczenie siedlisk roślin pod ochroną
	W trakcie pozyskiwania

	7.
	Prezydent Miasta Torunia
	Decyzja na wycinkę drzew
	30.05.2018


UWAGA:

W przypadku wygaśnięcia decyzji lub uzgodnień przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca zobligowany jest do uzyskania nowej decyzji/uzgodnienia. Koszty uzyskania i wynikające z zapisów decyzji/uzgodnień ponosi Wykonawca.

5.3
Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostały w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowaną dokumentacją geotechniczną.

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji w/w dokumentów i ich właściwej interpretacji oraz do uwzględnienia ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych warunków gruntowych.
6.
Podstawowe wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera. 

Na polecenie Inżyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie robót wraz z niezbędnymi rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje się, że koszt tych opracowań wliczony jest w Kwotę Kontraktową.

7.
Teren Budowy

Teren Budowy swym zasięgiem obejmuje obszar zgodny z dokumentacją projektową wraz z istniejącą infrastrukturą podziemną.

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (właścicieli i/lub gestorów infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia, sposobie uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót, a także wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robót oraz terenów i obiektów przyległych.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń stron trzecich, powstałych w wyniku działań Wykonawcy związanych z realizacją niniejszego Kontraktu.

8.
Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz inne tablice

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, Nr 108, poz. 953 ze zmianami) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem.

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o treści:

„Inwestor informuje o obowiązku dopełniania formalności związanych ze zgłaszaniem Podwykonawców w trybie określonym w Kontrakcie oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów”, o wymiarach nie mniejszych niż 90x70 cm, kolor tablicy żółty, tekst w kolorze czarnym.
Wykonawca, po konsultacji z Inżynierem, zapewni na Terenie Budowy identyfikację wizualną UE na podstawie aktualnie obowiązujących wytycznych i instrukcji dotyczących wdrażania projektów współfinansowanych z RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego Oś priorytetowa: 1.Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu; Działanie  1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości; Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego.
Wszelkie koszty związane z zaprojektowaniem, wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic wymaganych ww. wytycznymi, w tym koszty uzgodnień, dzierżawy terenu ponosi Wykonawca Robót. Projekt tablic i ich lokalizacja wymaga uzgodnienia przez Zamawiającego i Inżyniera. 
9.
Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i Przejęcia Robót. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań.

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt.

d) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe.

e) Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagań użytkowników tych obiektów.

f) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego zgodnie z „Prawem o ruchu drogowym" i innymi przepisami związanymi, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

g) Wykonawca w ramach Kontraktu uprzątnie Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Kwotę Kontraktową.

10.
Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz związany ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Programie Robót uwzględni czas na odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót oraz decyzję na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu. Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.

Wykonawca pokryje opłaty (w czasie prowadzenia robót budowlanych) administracyjne za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Koszt tych opłat należy ująć w Kwocie Kontraktowej. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w mieście Toruniu określa Uchwała Rady Miasta Torunia nr 183/07 
z dnia 25 października 2007 r. z późn. zm.

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót. 

11.
Ochrona środowiska w trakcie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:

-
stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566),

-
stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 poz. 519 ze zmianami),

-
stosować się do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze zmianami).

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie:

1.
utrzymywać Teren Budowy w stanie należytym,

2.
podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, także w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących w gminie na terenie, której Kontrakt jest realizowany, regulaminów utrzymania porządku, w szczególności dotyczących:

a) zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji Kontraktu,

b) właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Kontraktu,

c) zakazu spalania odpadów na Terenie Budowy,

d) przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami,

e) zapewnienia odpowiedniej ilości kabin typu „szalet” oraz właściwego postępowania z powstałymi ściekami,

f) zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie realizacji Kontraktu.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

-
lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych,

-
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

· zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami,

· możliwością powstania pożaru.

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie zgodnie z Umową i Prawem Kraju.

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz i utylizację (składowanie na właściwym składowisku) materiału z rozbiórek oraz nieczystości stałych i płynnych, dokonania unieszkodliwienia materiałów oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego placu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

Wykonawca wykona na własny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robót technologicznych, drogowych i zagospodarowania terenu.

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę. 
12.
Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego będzie przestrzegać ustaleń Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 roku, Nr 109, poz. 719). Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

13.
Ochrona staniu technicznego własności obcej

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz zapewni na swój koszt udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych, budowli, urządzeń i instalacji. 

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

14.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego i Inżyniera.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania prowadzonych przez siebie Robót. 

15.
Bezpieczeństwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:

-
używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży;

-
właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki;

-
właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;

-
odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie;

-
odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków;

-
właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami;

-
właściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe robót i urządzeń Terenu Budowy.

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

16.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

17.
Zapis stanu przed rozpoczęciem Robót

Przed rozpoczęciem wszelkich Robót, Wykonawca przeprowadzi wizje Terenu Budowy z uwzględnieniem budynków, chodników, ogrodzeń posesji itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać oraz sfotografować lub sfilmować. Tak przygotowaną dokumentację należy przekazać Inżynierowi w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, załączając pełną dokumentację fotograficzną Terenu Budowy oraz terenu sąsiadującego wraz z obiektami (budynki, chodniki, ogrodzenia itd.) na nim posadowionymi.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera. Po uzgodnieniu terminu wizji z Inżynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony. 
Z przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaże Inżynierowi dokładną dokumentację fotograficzną. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak aby uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.

18.
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego i Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego i Inżynierowi. 

W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiającego lub Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

19.
Dokumenty wymagane od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca wykona i dostarczy niżej wymienione dokumenty:

1.
projekt organizacji budowy i Robót spójny z Program Zapewnienia Jakości oraz Programem dostarczanym na mocy Warunków Kontraktu,

2.
Program oraz Plan płatności dostarczane na mocy Warunków Kontraktu,

3.
projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych,

4.
dokumentację powykonawczą,

5.
projekty robót tymczasowych których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych, w tym w szczególności rysunki wykonawcze, dotyczące odtworzenia nawierzchni,

6.
inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikające ze specyfiki wykonywanych robót, a wymagające zatwierdzenia Inżyniera.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia Robót oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpią istotne rozbieżności realizowanych Robót w stosunku do projektów budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem przez cały czas trwania kontraktu ważność wszelkich dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia Robót.

Żadne braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia tempa robót.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o postępie robót w postaci opracowywania stosownych raportów wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu załącznikami. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do akceptacji przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

20.
Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do sprawdzenia i zaakceptowania dokumentację powykonawczą. Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie analogicznie jak w Dokumentacji projektowej wykonawczej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót, w tym skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną (także niezinwentaryzowaną - o ile taka wystąpi).

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz inne elementy uzbrojenia należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Geodezyjna mapa poinwentaryzacyjna musi być uwierzytelniona przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Jeżeli w trakcie Prób Końcowych zostaną wprowadzone zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.

Wykonawca przekaże instytucjom zewnętrznym powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in.:

a)
Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu Wykonawczego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno - wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów.

b)
powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z naniesionymi współrzędnymi włazów, dna kanału, wlotów i wylotów kanału ze studni, współrzędnymi wodociągu w odległościach nie większych niż 150 metrów oraz w punktach węzłowych wraz ze szkicami polowymi (z naniesionymi odległościami odgałęzień bocznych) z adnotacją geodety, czy roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).

c)
Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z Projektem Wykonawczym, (zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 

d)
protokoły odbiorów częściowych.

e)
protokoły prób szczelności, wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych jakości wody, badania wydajności zamontowanych hydrantów.

f)
protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki) - w przypadku konieczności wykonania wykopu.

g)
protokoły przekazania terenu właścicielom, zarządcom (np. Gminie, zarządcy drogi).

h)
deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty.

i)
dziennik budowy - 1 egz.

j)
komplet świadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych wyrobów budowlanych, tj.:

-
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, lub

-
certyfikaty zgodności z Polską Normą (lub aprobatą techniczną), lub

-
deklaracje zgodności z Polską Normą (lub aprobatą techniczną),

k)
wyniki inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej.

l)
pozostałe dokumenty wymagane Prawem Budowlanym.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kompletną dokumentację powykonawczą w 4 egzemplarzach. Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. Dokumentacja powykonawcza musi być wykonana także w wersji elektronicznej i przekazana na DVD z rozszerzeniem plików *.dwg. 

21.
Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to ewentualne koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami.

Biura Wykonawcy i Inżyniera będą znajdować się na Terenie Budowy lub w sąsiedztwie Terenu Budowy. Wykonawca utrzyma zaplecze budowy wraz z niezbędnymi pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczęcia Robót do momentu wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. Po zakończeniu robót budowlano - montażowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje teren. 

Wszystkie pomieszczenia Biura Budowy Wykonawca wyposaży na koszt własny w niezbędne meble i sprzęt biurowy. Na potrzeby pracy Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu Wykonawca wyposaży Biuro w niezbędny sprzęt, dla co najmniej 3 stanowisk pracy, w szczególności w:

	Ilość
	Urządzenie
	Parametry

	3
	Laptop
	Procesor: i7 min. 7 generacja (np. Intel® Core™ i7-7700HQ)

RAM: min. 16 Gb

Dyski wbudowane: SSD min. 256 Gb oraz HDD min. 1 Tb 

Dysk zewnętrzny: HDD min. 1 Tb (działający w standardzie USB 3.0)

Ekran: min. 15" (Full HD z powłoką antyrefleksyjną)

Grafika: min. NVIDIA GeForce GTX 1060 (pamięć karty graficznej: min. 6 Gb) 

Porty USB: min. 1 x USB typ C / 3 x USB 3.0 

OPROGRAMOWANIE:  

* MS Win 10 Pro (64 bit/PL)

* Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm dla komputerów osobistych

* Bitdefender Total Security 2018 oprogramowanie AntyWirusowe z 5 letnią subskrypcją,

* aktualna wersja programu Norma Pro wraz z bazami cenowymi z 5 letnią  subskrypcją – ver. BOX,

* aktualna wersja programu Adobe Acrobat Pro – ver. BOX

* klawiatura + mysz: np. Logitech MK850 Performance

* dobrej jakości torba do przenoszenia laptopa

	1
	Projektor
	* Technologia: DLP

* Rozdzielczość min: 1920 x 1080

* Jasność min: 3000 lm

* Kontrast min: 10 000:1

* Moc lampy: 240 W

* Wielkość rzutowanego obrazu: 30" - 300"

* Głośność pracy (w trybie standardowym): max. 33 dB

	3
	Monitor
	* Wyświetlacz: min. 24"

* Wyświetlacz rozdzielczość: min. FullHD

* Proporcje ekranu: 16:10

* Czas reakcji: max 6 ms

* Jasność: min. 300 cd-m2

* Kontrast: min. 1000:1 (statyczny)

* Złącza min.: słuchawkowe, 1x DisplayPort, mini DisplayPort, 2x HDMI, audio mini-jack, 5x USB 3.0


22.
Nadzór nad dokumentacją archeologiczną

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego i właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty mogą być prowadzone pod płatnym nadzorem archeologiczno - konserwatorskim, które należy zlecić odpowiednim służbom. Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie warunki postawione przez właściwego Konserwatora Zabytków, w tym również zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich zastosowaniem.

23.
Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawą o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze zmianami) Wykonawca odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Kontraktu zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

II.
Materiały i urządzenia

1.
Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być:

a)
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności Prawem Budowlanym, Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności i Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) dla materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji Robót.

b) zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności dokumentacją projektową;

c) nowe i nieużywane;

d) wszelkie materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania należy do obowiązków Wykonawcy. Całość robót z tym związanych należy ująć w Kwocie Kontraktu;

e) przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia przez Inżyniera pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć Wniosek o Zatwierdzenie. Wzór i treść wniosku zostanie uzgodniona pomiędzy Inżynierem i Wykonawcą. Informacje w nim zawarte powinny być jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiałów przed ich zatwierdzeniem przez Inżyniera i dopuszczeniem do wbudowania;

f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami Systemu Zapewnienia Jakości.

2.
Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

· Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

· Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, które są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem.

Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi. 

4.
Przechowywanie i magazynowanie Materiałów i Urządzeń

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały i Urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robót.

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, wraz z kopiami tych instrukcji.

5.
Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń

Każda partia Materiałów i, wszystkie Urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera i Zamawiającego. Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp.

Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. Atesty takie mają stwierdzić, że odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 

III.
Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać odpowiednimi zaświadczeniami.

IV.
transport

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentach Kontraktowych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie.

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej wadze oraz powinien informować o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

V.
wykonanie robót

1.
Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Kontraktu i przepisami oraz za jakość zastosowanych Materiałów i Urządzeń oraz wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiOR, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez Wykonawcę: harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym element Programu, Programem Zapewnienia Jakości i projektem organizacji robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i Urządzeń oraz elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne przestudiowanie wszystkich Rysunków i Specyfikacji Technicznych i dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko co niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem Rysunków zakładając, że ta intencja jest zrozumiała. 

W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, Wykonawca winien natychmiast powiadomić Inżyniera na piśmie w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i Rysunków dostarczonych mu przez Inżyniera mając na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania Robót. Wykonawca powiadomi na piśmie Inżyniera z kopią do Zamawiającego o wszystkich brakach rysunków lub specyfikacji technicznych w terminie kontraktowym.

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich dodatkowych Rysunkach lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, które mogłyby okazać się niezbędne do przeprowadzenia Robót lub innych czynności objętych Kontraktem.

2.
Obsługa geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Zamawiającego o zainwentaryzowanych niezgodnościach na mapie w terminie 14 dni od daty stwierdzenia niezgodności.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca zatrudni również osobę z odpowiednim doświadczeniem do obsługi geotechnicznej - przeprowadzania badań zagęszczenia gruntu, sprawdzania zgodności rzeczywistych parametrów gruntu z przyjętymi do projektowania, itp.

3.
Odwodnienia wykopów

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy). Koszt odwodnienia wliczony jest w Kwotę Kontraktową.

4.
Zieleń

Na terenie, na którym będą realizowane roboty, znajdują się drzewa wymagające usunięcia w celu umożliwienia realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki drzew zidentyfikowanych w Projekcie inwentaryzacji zieleni. W przypadku wycinki drzew pozyskane drewno należy niezwłocznie przekazać do P.W. „Taxlas” sp. jawna przy ul. Grunwaldzkiej 66 w Toruniu oraz poinformować o tym Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia. W pozostałych przypadkach sposób zagospodarowania pozyskanego drewna należy uzgodnić z właścicielami działek.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów w obrębie realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na własny koszt odtworzy wszelką zieleń, która ulegnie zniszczeniu w trakcie realizacji robót. 

5.
Roboty odtworzeniowe

Wykonawca wykona w ramach Kwoty Kontraktowej wszelkie roboty odtworzeniowe i uwzględni wszelkie uwarunkowania wynikające z decyzji i uzgodnień wydanych przez zarządcę dróg.

6.
Dokumentacja Projektowa

Zamawiający posiada dokumentację projektową, stanowiącą podstawę realizacji Robót. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 1 egzemplarz dokumentacji projektowej.

7.
Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią całość Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wycenie poszczególnych robót, planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który zajmie stanowisko w zgłaszanej przez Wykonawcę sprawie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

8.
Szczególne zasady prowadzenia Robót

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez gestorów sieci, zarządców dróg i innych właścicieli, Wykonawca uwzględni wszystkie koszty, które z nich wynikają w Kwocie Kontraktowej.

W szczególności należy:

· roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zbliżeń budowanego obiektu z podziemnym uzbrojeniem terenu wykonywać ręcznie i ze szczególną ostrożnością pod nadzorem inspektorów właściwych służb,

· w razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji przedłożyć niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej,

· przed przystąpieniem do Robót uzyskać w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz uiścić stosowne opłaty z tytułu umieszczenia w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,

· w miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkowników uzbrojenia podziemnego, a skrzyżowania projektowanych sieci zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i zgłosić je przed zasypaniem do odbioru właścicielom krzyżujących się urządzeń podziemnych,

· odkopane przy pracach urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem (zasypać w tym samym miejscu w poziomie i pionie),

· po zakończeniu realizacji sieci teren pasa drogowego uporządkować i protokolarnie przekazać zarządcy drogi,

· przed przystąpieniem do odbioru robót wykonać próby zgodnie z zapisami w kontrakcie oraz inspekcję TV wykonanych sieci kanalizacyjnych.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia nad wykonawstwem przy zbliżeniach do istniejących sieci) nie podlega odrębnej zapłacie i należy uwzględnić je w Kwocie Kontraktowej.

Vi.
Kontrola jakości robót

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie wysokiej jakości robót. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. Wykonawca na żądanie Inżyniera dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

1.
Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do zatwierdzenia PZJ, który będzie zawierać: 

a)
organizację wykonania Robót, w tym sposób prowadzenia Robót,

b)
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

c)
opis zapewnienia warunków BHP,

d)
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,

e)
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

f)
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

g)
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,

h)
sposób zapewnienia przez Wykonawcę wymaganej jakości robót,

i)
plan kontroli i badań.

Przed dokonaniem zatwierdzenia Inżynier uzyska opinię Zamawiającego dotyczącą przedstawionego przez Wykonawcę Programu Zapewnienia Jakości.
2.
Zasady kontroli jakości Robót

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

3.
Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier i Zamawiający muszą mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

4.
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera i Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

5.
Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.

6.
Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Inspekcja kanału pozwala na dokonanie oceny jego wykonania. Inspekcje przeprowadzić przy pomocy samobieżnej, kolorowej kamery TV z obrotową głowicą wprowadzaną do oczyszczonego kanału. 
W trakcie inspekcji kanału głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: data/godzina; nazwa ulicy, średnica kanału, spadek kanału, dystans bezpośredni od początku kanału.

Efektem wykonanej inspekcji jest film zapisany na płytę CD/DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierającym opis stanu kanału) oraz zdjęciami. Wykresy z inspekcji wykonać w skali pionowej 1:20.

7.
Dokumentacja Budowy

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności:

1.
Dziennik budowy,

2.
Zgłoszenia Robót do płatności,

3.
Protokoły przekazania Terenu Budowy,

4.
Dokumenty Wykonawcy,

5.
Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.),

6.
Program i Plan płatności,

7.
Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu załącznikami,

8.
Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów,

9.
Dokumenty zapewnienia jakości,

10.
Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,

11.
Wszelkie umowy, uzgodnienia i porozumienia ze stronami trzecimi,

12.
Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych,

13.
Dokumentacja fotograficzna poszczególnych etapów budowy w zakresie ustalonym z Inżynierem.

8.
Dokumentacja zapewnienia jakości

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, deklaracje zgodności, właściwości użytkowych, aprobaty, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Programu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane przed wbudowaniem Materiałów, podczas Odbiorów technicznych i prób a także Prób Końcowych Robót. Na bieżąco dokumenty te winny być załączane do wniosków o wydanie Przejściowych Świadectw Płatności. Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do tych dokumentów.

9.
Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły w uporządkowany sposób powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie zalecone przez Inżyniera.

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie dozwolonej przez prawo.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

VIi.
Obmiar robót

Wykonawca będzie prowadził obmiar Robót w sposób uzgodniony z Inżynierem. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót. Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty obmiarowe będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Ze względu na fakt, że rozliczenie ma charakter ryczałtowy obmiar służy jedynie do celów 
informacyjno - sprawozdawczych i jest jednym z dokumentów na podstawie którego Wykonawca będzie występował o Przejściowe Świadectwa Płatności. 

VIIi.
Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi częściowemu,

b) przejęciu robót (odbiór końcowy),

c) odbiorowi gwarancyjnemu (na koniec okresu zgłaszania wad).

Odbiory robót powinny spełniać wymagania obowiązującej u Zamawiającego Procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Nr PZ 15 „Odbiory zadań inwestycyjnych współfinansowanych z FS”.

1.
Odbiór częściowy

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego roboty, których płatność ma dotyczyć. O terminach odbioru robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować wszystkie zainteresowane strony.

Wraz ze zgłoszeniem robót do płatności Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inżyniera potwierdzające zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoły prób i badań, itp.

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. W protokole, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót:

· zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,

· rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń;

· parametry robót podlegających odbiorowi.

Protokół odbioru robót wraz z załącznikami Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności.

2.
Przejęcie robót (odbiór końcowy)

Odbiorowi Robót podlegają całkowicie zakończone Roboty. Zamawiający dokona przejęcia robót zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kontraktową.

Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.
Decyzje pozwolenia na budowę/zgłoszenia rozpoczęcia robót

2.
Dzienniki budowy

3.
Dokumentację powykonawczą,

4.
Oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

5.
Wnioski materiałowe dotyczące zastosowanych Materiałów i Urządzeń, 

6.
Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności Materiałów i Urządzeń,

7.
Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze szkicami polowymi,

8.
Wyniki badania zagęszczenia gruntu po wykonanych robotach,

9.
Protokoły podpisane przez właścicieli gruntów, w których prowadzone były roboty potwierdzające doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego sprzed realizacji robót (np. Miejskiego Zarządu Dróg),

10.
Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń (o ile takie roboty wystąpiły),

11.
Protokoły z przeprowadzonych prób/rozruchów,

12.
Zatwierdzone wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych, prób szczelności, wyniki fizykochemiczne i bakteriologiczne badania jakości wody wykonane przez niezależne laboratorium, badania wydajności zamontowanych hydrantów,

13.
Wyniki inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej,

14.
Zestawienie wykonanych obiektów i instalacji według klasyfikacji środków trwałych.

W przypadku, gdy Roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia Robót. 

Odbiór ostateczny ukończonych robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór robót rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej oraz pozytywnych próbach. Spełnienie powyższych warunków upoważnia Wykonawcę do wystąpienia o wystawienie Świadectwa Przejęcia. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

Za datę ukończenia robót uznaje się datę zgłoszenia zakończenia robót w dzienniku budowy potwierdzoną przez zespół inspektorów nadzoru.

iX.
Podstawa płatności

Rozliczenia i płatności będą dokonane zgodnie z Warunkami Kontraktu.

X.
Przepisy związane

Wykonawca jest zobowiązany do zaznajomienia się i stosowania wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji kontraktu.

W szczególności Wykonawca zastosuje się do:

· Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

· Ustawy z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji

· Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych 

· Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne 

· Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne 

· Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym 
· Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej 

· Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy 

· Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

· Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

· Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności 

· Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

· Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze 

· Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

· Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 

· Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym 
· Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

wraz z aktami wykonawczymi oraz:

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

Całość Robót musi być wykonana z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie.
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