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Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ2)

,Petnienie funkgji Inspektora nadzoru przyrodniczego dla realizacji inwestycji pod nazwa: ,Rozbudowa
Torunskiego Parku Technologicznego dotyczaca budowy infrastruktury na nieruchomosci gruntowej

potozonej w Toruniu przy ul. Andersa”

zgtoszona do dofinansowania a w ramach: RPO Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego O$ priorytetowa:
1.Wzmocnienie innowacyjnosci i konkurencyjnosci gospodarki regionu; Dziatanie 1.4 Wsparcie rozwoju
przedsiebiorczosci; Poddziatanie 1.4.3 Rozwdj infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

| Definicje

>

>

Y

"Umowa" odnosi sie do umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Inspektorem na $wiadczenie ustugi
Inspektor Kontraktu

"Wykonawca / Inspektor Nadzoru przyrodniczego— odnosi sie do osoby fizyczne),
przedsiebiorstwa/osoby prawnej wybranej w postepowaniu przez Zamawiajgcego dla wykonania
ustug opisanych w nn. OPZ. Definicie Wykonawca i Inspektor Nadzoru przyrodniczego moga by¢
uzywane wymiennie.

"Zamawiajgcy" — oznacza Torunska Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibg w Toruniu przy
ul. Wioctawskiej 167

Koszty kwalifikowane - koszty poniesione przez Zamawiajacego, przewidziane w umowie O
dofinansowanie.

Kwalifikowalno$¢ kosztow - spetnienie przez koszty poniesione oraz przez Zamawiajacego
warunkéw  okreslonych  we  wiasciwych  dokumentach  programowych oraz  umowie o
dofinansowanie.

+Wykonawca Rob6t” odnosi sie do podmiotu wykonujagcego Umowe na Roboty / Kontrakt.
.Projektant” - Polskie Zrzeszenie Inspektorow i Technikdw Sanitarnych O/Torun ul. Piernikarska 4/1,
87-100 Torun (autor dokumentadji projektowej budowlanej i wykonawczej)

.Umowa na Roboty / Kontrakt" oznacza Umowe dla robdt budowlanych realizowanych przez
Zamawiajgcego w ramach Projektu

Jednostka Wdrazajaca" oznacza dysponenta dofinansowania Projektu tzn. Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa  kujawsko-pomorskiego dziatajgcy w ramach RPO Wojewddztwa Kujawsko -
Pomorskiego OS$ priorytetowa: 1.Wzmocnienie innowacyjnosci i konkurencyjnosci gospodarki
regionu; Dziatanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiebiorczosci; Poddziatanie 14.3 Rozwdgj
infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego.

,Projekt" odnosi sie do Projektu pn. ,Rozbudowa Toruriskiego Parku Technologicznego dotyczaca
budowy infrastruktury na nieruchomosci gruntowej potozonej w Toruniu przy ul. Andersa”
realizowanego w ramach RPO Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego O$ priorytetowa:
1.Wzmocnienie innowacyjnosci i konkurencyjnosci gospodarki regionu; Dziatanie 1.4 Wsparcie
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rozwoju przedsiebiorczosci; Poddziatanie 1.4.3 Rozwdj infrastruktury na rzecz rozwoju
gospodarczego.

» ,godzinach pracy” — oznacza czas pracy Biura Inspektora, o ktérym mowa w OPZ a takze godziny
pracy okreslone w Umowach na roboty/kontraktach.

Podstawowy zakres obowigzkdw Inspektora Nadzoru przyrodniczego

WYMAGANIA OGOLNE:

1) nadzér nad realizacjg zadan z zakresu nadzoru przyrodniczego w celu skutecznego wyegzekwowania od
wykonawcow robdt budowlanych wymagan dotyczacych jakosci wykonania, kosztow realizacji, terminu
realizacji oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa, uzgodnieniami z RDOS (Bydgoszcz) i decyzjami
zezwalajgcymi na prowadzenie robdt, zgodnie z przepisami prawa polskiego;

2) wspotpraca z Zamawiajacym i podejmowanie dziatan w jego imieniu i na jego rzecz w okresie realizacji
Kontraktu;

3) realizacje zadan przypisanych dla nadzoru przyrodniczego, zgodnie z wydanymi decyzjami,
obowigzujgcymi przepisami prawa, standardami technicznymi;

4) wspotpraca z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajacym;

5) petnienie funkgji Inspektora nadzoru przyrodniczego na etapie gwarancyjnym.

WYMAGANIA SZCZEGOrOWE:

1. Kontrole wykopdw pod katem obecnosci uwiezionych w nich zwierzat (z uwagi na mozliwg obecnos¢
np. drobnych ssakow czy gadow);

Nadzér nad wycinka w odniesieniu do mozliwej obecnosci ptakow i nietoperzy;

3. Sprawdzanie czy wycinka drzew i krzewow jest prowadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (w przypadku koniecznosci
rozpoczecia prac w okresie legowym kontrola pod katem potwierdzenia przez specjaliste ornitologa
braku ptasich legow);

4. Kontrola poprawnosci prowadzenia prac (np. w zakresie stanu technicznego sprzetu i maszyn
budowlanych, ewentualnego wycieku substancji niebezpiecznych, ropopochodnych), ze wskazaniem, w
razie potrzeby, dodatkowych dziatan zabezpieczajacych i minimalizujgcych;

5. Sprawdzanie czy prace wykonywane sg wytacznie w godzinach dziennych, tj. miedzy 6.00 a 22.00;
Sprawdzanie czy powierzchnie nieutwardzane (oraz odtozona warstwa gleby prochniczej wraz z
ktaczami roslin pod ochrong) podlegajg zraszaniu podczas dtugotrwatych susz w okresie letnim;

7. Kontrola wykorzystywanego oéwietlenia na etapie funkcjonowania i realizacji inwestydji (niskoemisyjne
pod wzgledem UV Zrodta Swiatta, ptaski klosz oswietlajgcy teren ponizej poziomu klosza, nieemitujace
Swiatta do gory);

8. Kontrola pod katem wykonywania prac hatasliwych, zwigzanych z budowa lub transportem i
roztadunkiem materiatow budowlanych w okresie migracji wiosennych i jesiennych nietoperzy (od
poczatku marca do konca kwietnia oraz od poczatku wrzesnia do konca listopada) w czasie od
zachodu do wschodu stonca;

9. Kontrola zabezpieczenia drzew i krzewdw pozostajgcych w zasiegu prac na czas prowadzenia robot, w
tym przed mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia (np. poprzez odeskowanie pni drzew), fizycznym
uszkodzeniem krzewow poprzez wygrodzenie obszaru wystepowania krzewow, i in.;

10. Sprawdzanie czy zaplecze zabudowy (w tym miejsca sktadowania materiatow, bazy sprzetows),
tymczasowe drogi dojazdowe) zlokalizowano poza stwierdzonymi siedliskami gatunkdw chronionych,
niepodlegajacych zajeciu w ramach inwestycji oraz mozliwie w jak najwiekszej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowej;



1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

Fundusze : UNIAEUROPEJSKA | ,***,

Europejskie WEIENOLZTWE EUROPEJSKIFUNDUSZ | *
P€) KUJAWSKO-POMORSKIE 2

Program Regionalny ROZWOJU REGIONALNEGO ax

Kontrola planowania i wykonania nasadzen zastepczych pod katem zgodnosci z siedliskiem (w zgodzie
z dokumentacja projektowa);

Sprawdzenie czy w ramach planowanej powierzchni biologicznie czynnej zachowano stwierdzone ptaty
siedlisk kontynentalnych muraw napiaskowych oraz zbiorowisk z turzyca loarska

Rozpoznanie w granicach objetych inwestycjg stanowisk, siedlisk, szlakobw migracji, miejsc rozmnazania
lub czasowego przebywania gatunkow wymienionych, w ponizej wyszczegodlnionych Rozporzadzeniach
Ministra Srodowiska, ktére s3 zagrozone badZ tez moga zosta¢ zniszczone w trakcie realizadji
przedsiewziec:

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybdw objetych ochrong (Dz. U. 2004 nr 168, poz. 1765),

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81),

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw specjalnej
ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. 2004 nr 229, poz. 2313),

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 wrzeénia 2007 r. zmieniajace rozporzadzenia w
sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakdéw Natura 2000 (Dz. U. 2007 nr 179, poz. 1275),

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. 2008 nr 198, poz. 1226).

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkdw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriéw wyboru
obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010 nr
77, poz. 510).

Zaproponowanie, po konsultacji z Inzynierem Kontraktu, Wykonawcg i Zamawiajgcym, ewentualnych
dziatan ochronnych zapobiegajgcych negatywnym skutkom prac budowlanych.

Kontrola realizagji, przez Wykonawce robdt budowlanych zalecen ochronnych, w przypadku
koniecznosci ich stosowania.

Prowadzenie dziennika obserwacji, dokonywania wpisdw potwierdzajacych obecnos¢ na terenie budowy
na liscie obecnosci nadzoru inwestorskiego.

Uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentadji projektowe;j.

Udziat w wybranych komisjach i naradach technicznych na polecenie Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajgcego.

Opracowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia odpowiedniego organu na odstepstwa od zakazow
okreslonych przepisami ustawy o ochronie przyrody wraz z niezbednymi uzgodnieniami, w przypadku
gdy zajdzie taka potrzeba oraz przekazanie Zamawiajgcemu celem uzyskania zgody wiasciwego organu
ochrony przyrody.

Nadzor nad ewentualnym przenoszeniem gatunkdw chronionych z pasa drogowego realizowanych
zadan.

Zapewnienie, w zaleznosci od potrzeb, konsultacji z ekspertami takimi jak — ornitolog, botanik, lesnik,
ichtiolog etc.

Przekazywanie Zamawiajgcemu comiesiecznych  sprawozdan z przeprowadzonego nadzoru
przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac budowlanych. Sprawozdanie miesieczne nalezy
przekazywac¢ Zamawiajgcemu do dnia 10 — go kazdego nastepnego miesigca za miesiac poprzedni.
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23. Opracowanie raportéw koncowych z przeprowadzonych nadzoréw przyrodniczych w ramach prac
budowlanych. Koncowe raporty przyrodnicze nalezy przekaza¢ w terminie do 14 dni od zakonczenia
robot budowlanych.

24. Prowadzacy nadzor przyrodniczy zobowigzany jest do pobytu na terenie budowy, w zaleznosci od
potrzeb jednak nie rzadziej niz 1 dzien w kazdym tygodniu w catym okresie trwania prac budowlanych.
Czestotliwos¢ wymaganych wizyt na terenie budowy powinna zosta¢ zwiekszona do min 2 dni w okresie
wykonywania wycinki drzew i krzewdw, usuwania (przenoszenia, odktadania) roslin pod ochrona z pasa
drogowego i podczas wykonywania nasadzen zastepczych.

25. Biezacy nadzor oddziatywania wykonywanych prac na przedmioty ochrony w ramach obszarow Natura
2000, zlokalizowanych w poblizu budowanego odcinka drég oraz inne formy ochrony przyrody tam

wystepujace.
Zawarto$¢ comiesiecznych sprawozdan z nadzordéw przyrodniczych:

Sprawozdania z nadzoréw przyrodniczych prowadzonych w ramach prac budowlanych powinny zawiera¢
nastepujace informacje:
1) Opis poszczegolnych dziatah z zakresu ochrony srodowiska realizowanych w okresie objetym
sprawozdaniem z wyszczegodlnieniem w oparciu o jakie dokumenty te dziatania byty prowadzone
(np. decyzje administracyjne). W sprawozdaniu nalezy odnies¢ sie do realizacji obowiazkow
wynikajacych z decyzji administracyjnych badz przepisow prawa w zakresie ochrony Srodowiska i
ochrony przyrody.
2) Opis dziatar zwigzanych z ochrong srodowiska planowanych do zrealizowania w nastepnym okresie
sprawozdawczym.
3) Opis ewentualnych zidentyfikowanych lub przewidzianych zagrozen dla Srodowiska, jakie pojawity
sie w okresie sprawozdawczym, podjetych dziatah ochronnych oraz ich skutecznosci.
4) Dane fotograficzne ilustrujgce podjete dziatania z zakresu zabezpieczenia Srodowiska.
5) Charakterystyke florystyczna i faunistyczna.

Zawarto$¢ raportéw koricowych z nadzoréw przyrodniczych:
Raport koncowy z nadzoru przyrodniczego prowadzonego w ramach prac budowlanych powinien zawierac:
1) Charakterystyke florystyczng i faunistyczna.
2) Opis zidentyfikowanych w trakcie prowadzenia prac budowlanych zagrozen dla srodowiska.
3) Opis dziatan podjetych w celu wyeliminowania negatywnego wptywu poszczegdlnych inwestycji na
srodowisko.
4)  Wnioski z podjetych dziatan oraz ich skutecznos¢
5) Informacje fotograficzna ilustrujaca podjete dziatania z zakresu zabezpieczenia srodowiska.



